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GENEL VE iDARi HUKUMLER
Madde 1 - Genel Yukumlulukler

1.1

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Destek Yararlanicisi, projeyi kendi sorumlulugu altinda ve eger varsa ortaklar ile isbirligi i¢erisinde, Ek
I’de sunulan proje amaglarmi gz 6niinde tutarak ve performans gostergelerini dikkate alarak uygular. Bu
cercevede yararlanici, performans gereklerinin yerine getirilmesine yonelik olarak 6zel kosullarda varsa
ongoriilen yaptirim kabul eder.

Destek Yararlanicisi, projeyi, ilgili alandaki ulusal ve uluslararast “iyi uygulama™ Ornekleri paralelinde,
gerekli 6zen, verimlilik, seffaflik ve gayretle ve aym zamanda Sézlesme hiikiimleri ile uyumlu sekilde
uygular. Bu amagcla, destek yararlanicisi, projenin tam olarak uygulanabilmesi icin, gereken tim mali,
beseri ve maddi kaynaklarim seferber eder.

Destek Yararlanicisi, projenin tanimlanmasina veya uygulamasina yardimei olacak tim kurum veya
kuruluslarla isbirligi i¢cinde hareket eder. Destek yararlanicisi ve ortaklari (eger varsa), projeye 6zelligini
veren esasli ve onemli isler hari¢ olmak Uzere, projenin sinirli bir boliimiinii (ingaat ve hizmetler gibi)
tagerona (alt ylkleniciler) ihale edebilir.

Eger proje uygulamasi, destek yararlanicisinin satin alma (sdzlesme) yapmasini gerektiriyorsa, Ek IV’te
belirlenen kurallar uygulanmalidir.

Ajans, inceleme ve denetleme siirecinde satin almanin kurallara uygun olmadigi veya saibeli oldugu
kanaatine vardigi takdirde, gerekli miidahalede bulunabilir, siirecin yenilenmesini talep edebilir veya mali
destek sozlesmesi ve ilgili mevzuat hiikiimlerine gore gerekli gordiigli diger hukuki yollara bagvurabilir.
Bu durumda projenin aksamasindan ve dogabilecek herhangi bir zarar ve/veya ziyandan Ajans hi¢bir
sekilde sorumlu tutulamaz.

Ajans, Destek Yararlanicisi ile varsa ortak(lar)1 veya alt yuklenicileri (taseronlar1) arasinda yapilan
herhangi bir sozlesme iliskisinden kaynaklanan bor¢ ve yukimliluklerden sorumlu degildir. Destek
yararlanicisi, projenin uygulanmasi konusunda, Ajansa karsi tek basina sorumludur. Destek yararlanicisi,
Madde 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.3(d), 14, 16 ve 17 uyarinca kendisi i¢in gegerli olan kosullarin ortaklari
icin de gegerli olacagi ve ayrica Madde 1, 3, 4, 5, 6, 8 ve 16 uyarinca yine kendisi i¢in gecerli olan
kosullarin ise tageronlari i¢in de gegerli olacagi hususlarim taahhiit eder. Destek yararlanicisi, s6z konusu
taraflarla yapacagi sdzlesmelere, bu taahhiidii yoniindeki hiikiimleri uygun sekilde dahil eder.

Bu sozlesmenin taraflari (“Taraflar”) sadece “Destek Yararlanicisi” ve “Ajans “tir.

Isbu sézlesmenin imza tarihinden sonra gerek Ajans mevzuatinda gerekse ilgili diger mevzuatta yapilacak
degisiklikler ve/veya getirilecek yeni diizenlemelerde projenin uygulamasina, degerlendirilmesine ve
sonuglandirilmasina yonelik olarak farkli hiikiimlerin s6z konusu olmasi halinde, sonradan yiiriirliige
girecek bu hiikiimler taraflar yoniinden baglayict olacaktir. Bu degisiklikler, sézlesmenin uygulanmasina
esas olmak tlizere Ajans tarafindan Yararlaniciya yazili olarak bildirilecektir. Ayrica s6z konusu
degisiklikler Ajansin internet sitesinden de ilan edilecektir.

Destek Yararlanicisi, proje uygulamalarinin sézlesmede belirtilen usul ve esaslara gore yurutulmesi ve
belgelendirilmesi, belgelerin proje uygulama siresi sona erdikten sonra en az 10 (on) yil siireyle
muhafazasi ve yapilacak denetimlerde bu belgelerin gorevlilere ibraz edilmesinden sorumludur. Yapilan
denetimlerde, bu yiikiimliiliige uymadig: tespit edilen Yararlanicilar, tespit tarihinden itibaren 2 yil
stireyle Ajans desteklerine bagvuramazlar.

Destek Yararlanicisi, Karacadag Kalkinma Ajansi’nin is ve islemlerini diizenleyen mevzuatina ve destek
programuna iligkin bu ¢ercevede tayin edilmis esas ve usullere uygun olarak hareket etmekle yiikiimliidiir.

Destek Yararlanicisi, Ajansin liizum gormesi halinde proje hesabina bloke koyabilecegine, blokenin
kaldirilmas1 i¢in Ajansin bilgi ve belge talep edebilecegine, Ajansin hesaba kosulsuz erisebilmesine,
hesaba aktarilan Ajans kaynaginin Yararlanicinin sozlesmedeki yiikiimliiliiklerini geregi gibi yerine
getirme bakimindan risk gormesi halinde Ajansin talebi lizerine banka tarafindan Ajansa iadesine,
herhangi bir bankanin Yararlanici hakkinda muttali oldugu mali ve hukuki bilgilere erisebilmesine
muvafakat eder.
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

Proje destegi alan kamu idareleri, Ajans tarafindan projeye tahsis edilen kaynaklarin proje 6zel hesabina
aktarilmasi, kullanilmasi ve muhasebelestirilmesi konularinda "Kalkinma Ajanslart Mali Desteklerinden
Yararlanan Kamu Idarelerine Tahsis Edilen Kaynaklarin Aktarimi, Kullanimi, Muhasebelestirilmesi lle
Diger Hususlara Iliskin Usul ve Esaslar"a uygun hareket etmekle yikimltdir.

Sirket veya isletme ile proje kapsaminda olsun yahut olmasin, iiretimin aksamasina yol agacak bicimde
isletmeye ait Uretim makineleri 3 yil siireyle izinsiz devredilemez. Izinsiz devrin tespiti halinde Ajansin
cezai mieyyide uygulama hakki saklidir.

Destek Yararlanicisi, proje kapsaminda alinan makine-ekipmani projede belirtilen yerde bulundurmak ve
proje amagclart dogrultusunda kullanmakla miikelleftir. Yapilan denetimlerde, bu yiikiimliiliiklere
uymadigi tespit edilen Yararlanicilar, tespit tarihinden itibaren 2 yil siireyle Ajans desteklerine
bagvuramazlar.

Ajans projenin tamamlanmasindan itibaren on yil siireyle denetleme hakkina sahiptir. Bu denetimler
sirasinda  Yararlanici, proje uygulama ve yoOnetim mekanlarina erisimi zorlastirmamak yahut
engellememek ve talep edilen bilgi ve belgeyi gorevli personele zamanminda sunmak zorundadir. Yapilan
denetimlerde sozlesmeye aykiriliklarin tespit edilmesi halinde cezai miieyyideler uygulanacagi gibi,
herhangi bir su¢ unsurunun tespiti halinde ilgililer hakkinda su¢ duyurusunda bulunulur.

Madde 2 - Bilgi ve Rapor Saglama Yiikiimliiliigii

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

Destek Yararlanicisi, projenin uygulanmasi hakkinda gerecken her tiirli bilgi ve belgeyi Ajansa
saglamakla yiikiimlidiir. Bu amagla, Yararlanici, ara rapor(lar), nihai rapor ve proje sonrasi
degerlendirme raporu hazirlar. Ayrica, Ajans Ozel Kosullarda belirtilmek kaydiyla Denetim Raporu talep
edebilir.

Her tirll ilave raporlama gereksinimi Ozel Kosullarda diizenlenecektir. Ajans, Yararlaniciya dnceden
uygun bir sire tanmimak kaydiyla ek rapor isteyebilir, raporlama siirelerini degistirebilir, rapor
verilmemesine karar verebilir.

Destek Yararlanicisi s6z konusu raporlari, sézlesme ekleri ve Ajans tarafindan hazirlanan uygulama ve
satin alma rehberlerinde belirlenen standart formlara uygun bir sekilde hazirlar, elektronik ortamda ve
yazili sekilde Ajansa iletir. Ajans sunulan raporlart inceler ve degerlendirir, gerektiginde raporlarin
diizeltilmesini, raporda bulunmayan eksik belgelerin tamamlanmasini veya raporlarin yeniden
hazirlanmasini isteyebilir.

Bu raporlar, projenin uygulandigr dénemleri kapsayacak sekilde hazirlanmalidir.

Ajansin talep etmesi halinde, Destek Yararlanicisi, proje faaliyetlerinin ilerleme siireci hakkinda giincel
bilgileri kapsayan yararlanici beyan raporlarini projenin baglangicindan itibaren 2 (iki) aylik stireglerle
hazirlar ve Ajansa sunar.

Destek Yararlanicisi, ara 6deme(ler) ve son ddemeye esas olmak Uzere, “Ara Rapor” ve “Nihai Rapor”
hazirlar. Ara rapor(lar); Ozel Kosullarda belirtilen raporlama dénemlerinin bitiminden sonraki 7 (yedi)
glin icinde; nihai rapor ise proje uygulamasinin tamamlanmasindan itibaren 30 (otuz) guin iginde Ajansa
sunulmalidir. Gerekli dokiimanlar1 ile birlikte teslim alindiktan sonra, Ajans, ara rapora iligkin
incelemelerini 10 (on) gin, nihai rapora iligkin incelemelerini ise 30 (otuz) gln icerisinde tamamlar.
Ajans, raporun onaylanamayacagim ve bazi ek kontroller yapilmasini gerekli buldugunu Destek
Yararlamcisina bildirmek suretiyle, belirtilen bu onay siiresini askiya alabilir. Boyle durumlarda Ajans
aciklama, degisiklik veya ilave bilgi talep edebilir ve bunlar, talep edildikleri tarihten itibaren 7 (yedi)
gun iginde Ajansa iletilir.

Ara ve nihai raporlar teknik ve mali bélimlerden olusur.

Ara ve nihai raporlarin teknik boliimii raporun ait oldugu dénemde projenin ilerleme ve uygulama stireci
ile ilgili faaliyetler, sorunlar, ¢iktilar, proje yonetimi, ortaklarin katilimi, paydaslarla iliskiler, goriiniirlik,

performans gostergelerindeki ilerlemeler, projenin genel degerlendirmesi ve varsa kiicikk sdzlesme
degisiklikleri hakkindaki bildirimler ve buyilik sozlesme degisikliklerine iligskin zeyilnameleri icerir.
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2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

Ara rapor, kapsadigi donem igerisinde, proje uygulamasmin tiim yonlerinin tam bir tasvirini verir.
Raporun organizasyonu; saglanan imkanlar, amag(lar), beklenen sonuglar, biitce ayrintilar1 ve yapilan
harcamalar ve (basar1 gostergeleri kullanilarak ifade edilecek olan) sonuglar arasinda karsilastirmaya
imkan verecek sekilde yapilir. Raporda ayni zamanda Destek Yararlanicisinin ve var ise her bir ortaginin,
rapor donemindeki harcamalarina iliskin hesaplar1 ve beyanlari, projenin gelir ve giderleri ile destek
Odemelerinin bir 6zetini gosteren mali tablo ile proje uygulamasinin bir sonraki asamasina iligskin ¢alisma
plam yer alir.

Nihai rapor, bu hususlara ilaveten, projenin hangi kosullar altinda yiritildiigine iliskin ayrintili bir
aciklama, Ajansin finansmaninin goriiniirliigiiniin teminine iliskin bilgi, projenin etkisini degerlendirmede
kullanilmak tizere gerekli bilgi, projenin tiim uygun maliyetleri hakkinda nihai hesaplar ve projenin gelir
ve giderleri ile destek 6demelerinin bir dzetini gosteren mali tabloyu igerir.

Raporun mali béliimiinde ise, yine raporun ait oldugu donemde yapilan masraflarin her G6gesini
ayrintilariyla anlatan ve yapilan masraflarin her bagligini, miktari, projenin ilgili biitge kalemini
gosteren tablolar hazirlamr; destekleyici belgeler eklenir. Nihai rapor miilkiyet transferi ile ilgili belgeleri
de icermelidir.

Odeme taleplerine temel olmak iizere 4/1/1961 tarihli ve 213 sayili Vergi Usul Kanunu, 31/05/2006
tarihli ve 5510 Sayili Sosyal Sigortalar ve Genel Saglik Sigortasi Kanunu ve diger ilgili mevzuat
hiikiimlerine uygun olarak diizenlenmis dekont veya kredi karti ekstresi gibi 6demelerin fiilen
gerceklestigini gosteren belgeler ile Ajans tarafindan raporla ilgili goriiliip de Yararlanicidan talep edilen
diger bilgi ve belgeler ara/nihai rapor ekinde verilir. Ancak kamu kesimi disindaki Yararlanicilar, nihai
6deme bakimindan 6demenin fiilen gergeklestigini gosteren belgeleri ibraz etmek zorundadir.

Destek Yararlanicisi, ara raporlart ve nihai raporu Ajansa Madde 2.6’da belirtilen son tarihe kadar
sunmakla yukimltdar. Bu yiikiimliligii yerine getirmeyen ve bunun nedenini belirten kabul edilebilir ve
yeterli bir yazili agiklamay1 raporun teslim edilmesi gereken siire icinde Ajansa sunmayan Yararlanici,
Ajansin Sézlesme Ozel Kosullarinda dngordiigii yaptirimi kabul eder.

Yararlanici, projenin sonuglarinin basarisi, etkilerinin siirdiiriilebilirligi, hedeflerin gerceklestirilme
diizeyinin proje tamamlandiktan sonra degerlendirilmesini, izlenimleri, sorunlari1 ve dnerileri igeren proje
sonrasi degerlendirme raporunu projenin tamamlanmasindan sonraki 3 ({i¢) ay i¢inde Ajansa sunmakla
yikiumlidur. Bu yiikiimliiligii yerine getirmeyen ve bunun nedenini belirten kabul edilebilir ve yeterli bir
yazilt aciklamay1 raporun teslim edilmesi gereken siire icinde Ajansa sunmayan Yararlanici, Ajansin
Sozlesme Ozel Kosullarinda éngérdiigii yaptirim kabul eder.

Ajansa yapilan biitiin raporlamalarda bunlarin Ajans kayitlarina gectigi tarihlere itibar olunur.

Madde 3 - Sorumluluk

3.1

3.2.

3.3.

Destek Yararlanicisi, projenin yiiriitilmesi esnasinda ya da projenin bir sonucu olarak sebep olabilecegi
her tiirlii zarar veya yaralanma da dahil olmak iizere, ti¢lincii taraflara kars1 tek basina sorumlu olmay1
kabul eder. Destek Yararlanicisi; kendisi veya calisanlari veya yasa ve yoOnetmeliklere gore bu
calisanlarin sorumlu oldugu kisiler tarafindan yapilan bir usulsiizliik veya tgiincii kisilerin haklarinin
¢ignenmesi nedeniyle ortaya g¢ikan tazminat talebi veya davalarla ilgili olarak, Ajanst her tirli
sorumlulugun diginda tutar.

Destek Yararlanicisi;; Ajansin alt yiiklenicisi, hizmet saglayicis1 yahut ifa yardimcist olarak
yorumlanamaz. Proje ve faaliyetler kapsaminda yapilan is ve islemler sirasinda ve/veya elde edilen
ciktilarin kullanimindan dogacak herhangi bir zarardan Ajans sorumlu degildir.

Destek Yararlanicisi, proje ile ilgili olarak Ajansa verdigi tim bilgi ve belgelerde gergege uygun bilgi
verdigini ve verecegini kabul ve taahhiit eder.

Madde 4 - Menfaat Iliskisi

4.1

Herhangi bir bireyin bu sozlesmeye tabi islevlerini tarafsiz ve nesnel bir sekilde yerine getirmesi hususu,
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4.2

ailevi veya duygusal iliskiler, siyasi ya da milli aidiyet ve ekonomik ¢ikar veya herhangi bir nedenle
stipheli hale gelirse, menfaat iligkisi durumu vardir.

Destek Yararlanicisi, menfaat iliskisi durumunun ortaya ¢ikmasini engellemek igin tiim gerekli 6nlemleri
almay1 taahhiit eder ve menfaat iliskisi olusturan bir durumun ortaya ¢ikmasi veya ihtimalinin belirmesi
halinde, durum hakkinda Ajans1 derhal bilgilendirir.

Madde 5 - Gizlilik

Taraflar, kendilerine proje ile ilgili, gizlilik kaydi ile iletilen her tiirli bilgi, belge ve diger materyalin gizliligini,
son ddeme tarihinden sonra 10 (on) yil slireyle korumayi taahhiit ederler.

Madde 6- Gorunirlik

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Ajans tarafindan aksi talep edilmedigi veya kararlastirilmadigi takdirde, Destek Yararlanicisi,
uygulamakta oldugu projede Ajansin destegini acik¢a gostermelidir. Bu konuda Ajans tarafindan
hazirlanan Goriunurlik Rehberi destek yararlanicist tarafindan kullanilmalidir. Destek Yararlanicisinin,
Ajans destegini goriinlir kilma yiikiimliligi, proje nihai 6demesi yapildiktan sonraki 3 (ii¢) y1l boyunca
devam eder. Destek Yararlanicisi, bu yiikiimliiliigiin yerine getirilmesine yonelik olarak Ozel Kosullarda
varsa ongorulen yaptirimi kabul eder.

Ozel olarak, Destek Yararlanicis, projenin nihai yararlamcilarina verdigi bilgiye; kendi dahili raporlarina,

yillik raporlarina, medya ile iligkileri ¢ercevesinde verdigi malumata, proje ve Ajansin projeye katkisi
hakkindaki bilgiyi de dahil eder.

Destek yararlanicisi, destek kapsaminda ortaya ¢ikan her tiirlii tesis, makine ve techizat iizerinde ajansin
destegi ile saglandigim belirten ifadeler ile Bakanlik ve ajans logosunun yer almasimi saglar. Ancak
yararlanicilar ve alt yiiklenicilerin hizmet, mal alimi ve yapim islerinin satin alma ve ihale siireglerinde
kullamlan ilan ve belgelerde, projeler sonucu iiretilen basili materyaller ve tiikketim malzemeleri iizerinde
Bakanlik logosu yer almaz. Ajansin goriiniirlii§ii ve tamitimini saglamak amaciyla alinmasi gereken
onlemler ve standartlar ajans tarafindan belirlenerek internet sitesinde yayimlanir. Bagvuru rehberinde
belirtilecek istisnalar diginda kar amaci giiden isletmeler ticari amach iirlin, hizmet, ambalaj, brosiir ve
diger tamitim malzemelerinde genel sekreterin izni olmaksizin, ajans ve Bakanlik amblem, logo ve
sloganlarim kullanamaz.

Ozellikle konferans ve seminerlerde, Destek Yararlanicisi tarafindan proje hakkinda yapilan herhangi bir
teblig veya yayinda, projenin Ajansin mali desteginden yararlandigi hususu belirtilir. Bu hususta Ajans
tarafindan hazirlanan Gorinurlik Rehberi’ne riayet edilir.

Destek Yararlanicisi, Ajansa, ismini ve adresini, destegin amacini, azami destek tutarini ve projenin
uygun maliyetlerinin Ozel Kosullar Madde 3.2°de belirtilen destek oramini ve Ajansin gerekli gordiigii
diger bilgilerini yayimlama yetkisi verir. Bu bilginin yayimlanmasi, Destek Yararlancisini tehlikeye
diistirebilir veya ticari ¢ikarlarini zedeleyebilir nitelikte olamaz.

Madde 7 - Sonu¢larin Kullanim

7.1.

7.2.

7.3.

Proje sonuglarinin, raporlarin ve ilgili diger belgelerin miilkiyeti ve isim hakki ile fikri ve sinai miilkiyet
haklar1, Destek Yararlanicisina aittir.

Madde 7.1’in hiikiimlerine karsin ve Madde 5’e tabi olarak, Destek Yararlanicisi, Ajansa ve Bakanliga
projeden tiiretilmis her belgeyi, mevcut fikri ve sinai miilkiyet haklarim ¢ignememek kosuluyla serbestce
ve uygun gordiigii sekilde kullanma hakkim verir. Bu gercevede, soz konusu belgeler, Ajans veya
Bakanlik tarafindan proje sahibinin ayrica muvafakati aranmaksizin kullanilabilir.

Proje kapsaminda alimi desteklenen alet, teghizat, yazilim, malzeme vb sistemler ile yapim
gerceklestirilen tesislerin miilkiyeti ve bunlar iizerindeki fikri miilkiyet haklar1 Destek Yararlanicisina
aittir. Destek Yararlanicisi, soézlesme kapsaminda aldigi tesis, makine, ekipman, techizat ve diger
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7.4.

7.5.

7.6.

malzemeleri, Ajans Genel Sekreterinin gerekgeli ve yazili izni olmaksizin projenin sona ermesinden
itibaren 3 (Ug) il siireyle miilkiyetini baskasina devredemez, rehin ve teminat olarak gosteremez,
kiralayamaz ve projede tamimlanan ig disinda bagka bir is i¢in kullanamaz. Aksi durumda, Destek
Yararlamcisi destek miktarinin 2 (iki) kati tutarinda Ajansa tazminat ddemeyi beyan ve kabul eder.

Madde 7.3.’de belirtilen durumlara ilave olarak, s6z konusu tesis, makine, ekipman ve diger malzeme,
projenin sona ermesinden itibaren 3 (U¢) yil stireyle Ajans Genel Sekreterinin gerekgeli ve yazili izni
olmaksizin Ajansin kurulu oldugu Diizey 2 Istatistiki Bolge Birimi (TRC2 Bolgesi: Diyarbakir-Sanliurfa)
disina ¢ikarilamaz. Aksi halde, Destek Yararlanicisi s6z konusu tesis ve tasinirlar i¢in sagladigi destek
miktarinin 2 (iki) kati tutarinda Ajansa tazminat 6demeyi beyan ve kabul eder.

Bu madde hiikiimlerinde yer alan 3 (li¢) yila iliskin kisitlayict durumlar, bu stre icerisinde herhangi bir
sekilde gercek veya tiizel kisiligi ortadan kalkan Destek Yararlanicisi bakimindan, s6z konusu tesis,
makine, ekipman ve diger malzemenin devredildigi kisi/kurum/kuruluslar i¢in de gegerli olup, kalan sure
bunlar tarafindan tamamlanir.

Proje uygulama siiresini takiben 3 (ii¢) y1l igerisinde yapilan denetimlerde, proje kapsaminda elde edilen
malzeme ve ekipmanin atil vaziyette bulundugunun Ajans tarafindan tespit edilmesi halinde, bunun
gerekcesini makul ve hakli nedenlerle ispat edemeyen Destek Yararlanicisi, ilgili malzeme/ekipman i¢in
saglanan destegi faiziyle birlikte 6demeyi beyan ve kabul eder.

Madde 8 - Projenin izlenmesi / Degerlendirilmesi

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Proje faaliyetleri ve harcamalarin izlenmesi donemler itibari ile Destek Yararlanicisi tarafindan
hazirlanacak raporlar ve Ajans tarafindan diizenlenecek izleme ziyaretleri araciligiyla yapilacaktir.

Ajans tarafindan, faaliyetlerin projeye ve sdzlesmelere uygun olarak yiiriitiliip yiriitiilmedigi, Destek
Yararlanicisinin karsilastigi sorunlara ¢6ziim bulunmasi ve projelerin uygulanabilirliginin saglanmasi
amaciyla yerinde izleme ziyaretleri yapilacaktir.

Ilk izleme Ziyareti projenin baslangic tarihinden itibaren 45 (kirkbes) giin icinde, Destek
Yararlanicistyla birlikte kararlagtirilan tarihte yapilir. Ajans tarafindan, yerinde ziyaret sirasindaki izlenim
ve bilgileri iceren Ik Veri Giris Raporu hazirlanir. Bu rapor, her iki taraf¢a imzalanr.

Gergeklestirilecek duzenli izleme ziyaretleri, ilk izleme ziyareti sirasinda Ajans yetkilileri ve Destek
Yararlanicilariyla karsilikli olarak planlanir. Ayrica, Ajans, 6zellikle satin alma ve ihale islemlerinde
saglanan ekipman, hizmet ve yapim islerinin fiziksel varliginin kontrolii i¢in veya proje gidisatini kontrol
icin Destek Yararlanicisina haber vermeksizin anlik izleme ziyaretleri diizenler. Bu ziyaretler sirasinda
elde edilen projeye iliskin veriler de Izleme/Anlik Izleme Ziyareti Raporlarina aktarilir. Bu rapor her iki
tarafca imzalanir. Destek Yararlanicisi ziyaret esnasinda bulunmuyorsa veya imzadan imtina ediyorsa bu
durum belirtilerek, rapor sadece Ajans gorevlisi tarafindan imzalanir. Ajansin izleme ve degerlendirme
faaliyeti ile ilgili olarak diizenlenecek tiim raporlarin igerik ve seklini haber vermeksizin degistirme hakki
saklidir.

Destek Yararlanicisi, Ajansin izleme ve degerlendirme siirecleriyle ilgili olarak gorevlendirecegi kisilere,
degerlendirmeye ve/veya izleme gorevine yardimer olacak her tiirlii bilgi ve belgeyi saglamak gorevini
ustlenir ve Madde 16°da tamimlandigi sekilde erisim hakki tanir.

Eger Destek Yararlanicist projenin uygulanmasi sirasinda bir degerlendirme yapar veya yaptirirsa, bu
degerlendirme raporunun birer kopyasim1 Ajansa da sunar.

Madde 9 - Sozlesme Degisiklikleri

9.1.

Sozlesmede veya eklerinde yapilacak herhangi bir degisiklik, kural olarak taraflarn karsilikli rizasi
(onayn) ile (bir zeyilname ile) miimkiindiir. Taraflarin s6zlesmenin degistirilmesi yoniindeki talebi, makul
bir siire 6nceden diger tarafa bildirilmeli, ayrica bu talep hakli ve uygun gerekgelere dayanmalidir.

EK II-Genel Kosullar 6/13



)y Karacadag Kalkinma Ajansi EK I
Development Agency

!S&I{)}GADAG‘

9.2.

9.3.

94.

Ancak, Sozlesmenin biitce veya tanmim degisikliginin, Projenin temel amacimi etkilemedigi, biitce
basliklar1 (6rnegin 1. Insan Kaynaklari, 2.Seyahat, 3. Ekipman ve Malzeme vd.) arasindaki transferlerin,
toplam proje biitcesinin yiizde 5’1 veya altinda oldugu (idari maliyetler hari¢) degisiklikler, proje
koordinatorii ile uzman veya egiticilerin degisikligi, banka hesab1 degisikligi, adres ve telefon degisikligi,
belirli bir biitce kalemine ayrilan miktar1 degistirmeyen ekipman sayisi ve birim fiyat degisiklikleri,
ekipman modelinin yeni teknolojiler paralelinde degistirilmesi (ayn1 amaca hizmet etmek kosuluyla),
proje denetgisi degisikligi durumlarinda destek yaralanicisi Sozlesmede degisikligi uygulayabilir. Destek
yararlanicisi, yapilan degisiklikten itibaren en ge¢ 10 giin iginde Ajansi bilgilendirir.

Adres degisiklikleri, banka hesab1 degisiklikleri ve denet¢i degisikliklerinin teblig edilmesi yeterlidir,
ancak bu durum destek yararlanicinin banka hesabi veya denetci secimine Ajans tarafindan muhalefeti
engellemez. Gerekli sartlar1 tasimayan veya projenin mali istikrarin1 ve hesap verebilirligini veya proje
amacim tehdit eden degisiklik bildirimleri, Ajans tarafindan onaylanmayabilir.

Adres degisiklikleri, banka hesab1 degisiklikleri ve denet¢i degisikliklerinin teblig edilmesi yeterlidir,
ancak bu durum Destek Yararlanicinin banka hesabi veya denetci secimine Ajans tarafindan muhalefeti
engellemez. Gerekli sartlari tagimayan veya projenin mali istikrarini ve hesap verebilirligini veya projenin
amacini tehdit eden degisiklik bildirimleri, Ajans tarafindan onaylanmayabilir.

Bir Sozlesme degisikligi ek metni, mali destek verme kararinin sorgulanmasini gerektiren veya mali
destek talebi ile bagvuranlara esit muamele yapilmasi hususuna aykir1 diisen bir Sozlesme degisikligi tesis
etme amacini veya etkisini haiz olamaz. Ozel Kosullar Madde 3.2’de belirtilen azami mali destek tutar
Kalkinma Ajanslar1 Proje ve Faaliyet Destekleme YoOnetmeliginin (Yonetmelik) 38 inci maddesindeki
istisna hiikiimleri sakli kalmak kaydiyla sdzlesme degisikligi ile artirilamaz.

Destek Sozlesmeleri, sadece sdzlesmenin devamu siiresince degistirilebilir, geriye doniik olarak degisiklik
yapilamaz.

Madde 10 - Devir

Sozlesme veya Sozlesme ile ilgili ddemeler, Ajansin 6nceden yazili rizasi alinmaksizin, higbir sekilde Gglncl
taraflara devredilemez.

Madde 11 - Proje Uygulama Siiresi, Siire Uzatim, Durdurulma, Micbir Sebepler ve Bitis Tarihi

11.1.
11.2.

11.3.

11.4.

Projenin uygulama siiresi, sézlesmede 6zel kogullar Madde 2’de belirtilmistir.

Destek Yararlanicisi, projenin uygulamasini zorlastiracak veya geciktirecek her durum hakkinda Ajansi
derhal bilgilendirir.

Sozlesme siiresi Yonetmelikte diizenlenen hallerde degistirilebilir. Bu kapsamda;
a) Proje uygulamasinda ortaya ¢ikabilecek aksakliklart gidermek amaciyla yararlanicinin bagvurusu
lizerinde bir defaya mahsus olmak ve bir ay1 gegmemek iizere genel sekreter karari ile,

b) Proje ve faaliyetin yiiriitiilmesini biiyiik 6l¢lide zorlagtiran veya gegici olarak imkansiz hale getiren;
yargi siireci, beklenmeyen hal veya miicbir sebepler nedeniyle bir defaya mahsus olmak ve alt1 ay1
geememek {izere sOzlesme siiresi uzatilabilir. Destek yararlanicisi, gerekli durumlarda proje
uygulama siiresinin bitis tarihinden en ge¢ otuz (30) giin 6nce uygulama siliresinin uzatilmasi
talebinde bulunur.

Yararlamcimin  projede Ongorilen faaliyetleri dngériilenden Once yerine getirmesi ve projenin
tamamlanmasi talebinde bulunmasi durumunda proje kapatma islemlerine proje siiresinin bitmesi
beklenmeksizin baslanir ve islemlerin tamamlanmasini miiteakip proje kapatilir.

Bir durumun Ajans tarafindan beklenmeyen hal ya da miicbir sebep olarak kabulii, destek yararlanicisinin
s6z konusu durumun ortaya ¢iktigi tarihi izleyen yirmi (20) giin icinde Ajansa, durumu belgeleri ve
gerekeeleriyle bildirmesi ile miimkiindiir. Ajans anilan bildirim {izerine durumu degerlendirerek
beklenmeyen halin veya miicbir sebebin kabuliine yahut reddine karar verebilir.
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11.5.

11.6.
11.7.

Mevcut kosullar projenin devamint ¢ok giic veya tehlikeli kiliyorsa, sdzlesme degisikligi veya projenin
tamaminin veya bir kisminin durdurulmasi Ajans tarafindan da destek yararlanicisina onerilebilir. Bu
sebepler projenin devamina veya amacinin ger¢eklesmesine engel nitelikte ise Ajans karariyla proje
feshedilebilir.

Destek Yararlanicis1 beklenmeyen hal veya miicbir sebep hallerinde ajansi bilgilendirir.

Desteklenen proje veya faaliyet kapsaminda Ajans tarafindan istenen bilgi ve belgelerin zamamnda ve
eksiksiz verilmemesi, izleme ziyaretlerinde uygulama ve yonetim mekanlarina erisimin zorlagtirilmasi
yahut engellenmesi veya projenin sOzlesmeye, eklerine ve yirirliikteki mevzuata uygun sekilde
ylriitiilmediginin tespiti halinde destek durdurulur. Bu durumda fesih stireci igletilir veya Yararlaniciya,
diizeltme i¢in Genel Sekreter tarafindan 30 (otuz) is giiniini gegmemek Uizere bir sire verilebilir.

Madde 12 - Sozlesmenin Feshi

12.1.

12.2.

12.3.

Eger taraflardan biri s6zlesmenin artik etkin ve uygun sekilde icra edilemeyecegini diisiiniiyorsa, bunu
detayl agiklamalari ile birlikte diger tarafa iletir.

Sozlesmenin feshi talebi Destek Yararlanicisindan geliyorsa; fesih talebini ve gerekgelerini ayrintili
olarak agikladig1 bir bildirim mektubunu, istenilen fesih tarihinden en az 1 (bir) ay 6nce Ajansa sunar.
Talebin uygun gorulmesi halinde sozlesme karsilikli feshedilir. Ajans, Destek Yararlanicisimin talebi ile
gerekcelerinin hakli bulunmasi ve s6z konusu durumda kusurunun bulunmamas: halinde Destek
Yararlanicisina projenin tamamlanan kismi i¢in destek 6ddenmesine karar verebilir. Destek yararlanicisi
bu amagla Madde 2’ye gore bir 6deme talebi ve bir nihai raporu igsleme koyar.

Destek yararlamcisinin asagida belirtilen herhangi bir fiil veya durumu halinde, Ajans, herhangi bir
sekilde tazminat demeksizin s6zlesmeyi feshedebilir:

a) Gerekce olmaksizin iizerine diisen yiikiimliliklerden herhangi birini yerine getirmemesi ve bu
yukimltliuklere uymasi talebi bir mektupla kendisinde teblig edildikten sonra gegen 30 (otuz) is gni
igerisinde de bunu yapmamasi ve bunun i¢in de tatmin edici bir gerek¢e gostermemesi halinde;

b) Sozlesmede belirtilen son tarihe kadar ara/nihai rapor sunmaz, 6deme talebinde bulunmaz, bu
yikiimliliigii yerine getirmeyisinin nedenini belirten kabul edilebilir bir gerekgeyi ilgili raporun teslim
sresi icinde sunmazsa;

c) Iflas veya tasfiye halinde olmast; islerinin mahkemelerce idare ediliyor olmasi; alacaklilarla herhangi
bir diizenlemeye girmis olmasi; is veya faaliyetlerini askiya almig olmasi; bu meselelerle ilgili dava
veya takip konusu olmasi; projenin uygulamasim tehlikeye diigiirecek nitelikte hukuki takibatin
olmasi, proje kapsaminda alinacak malzeme ve ekipmanin haczedilmesi veya rehnedilmesi gibi meri
mevzuat ve diizenlemelerde yeri olan bir prosediir dolayisi ile bunlara benzer bir durumda olmas1 veya
Mabhalli Idareler disindaki gercek veya tiizel kisilerden, sdéz konusu proje ve faaliyetine Ajans
tarafindan saglanan destek tutarinin yiizde ii¢li kadar veya daha fazla bir meblag icin herhangi bir
nedenle haklarinda kesinlesmis haciz bulunmasi halinde;

d) Dolandiricilik veya yolsuzlukla istigal etmesi veya bir su¢ Orgiitiine ya da Ajansin mali ¢ikarlarina
zarar verici herhangi bir faaliyete dahil olmasi, (bu husus yararlamicinin ortaklari ve istirakgileri i¢in
de gecerlidir);

e) Madde 4, 10 ve 16’ya uymamasi,
f) Zeyilname ile tespit edilmedi ise tiizel kisiliginin degismesi,

g) Destegi alabilmek i¢in Ajansi yaniltabilecek veya yanlis anlasilmaya sebebiyet verebilecek tutum ve
davramglarda bulunmasi, yanlis veya eksik beyanlar vermesi ya da gercegi yansitmayan raporlar
sunmaslt,

h) Ajans tarafindan verilen desteklerin, gegici dahi olsa amaci diginda kullanilmasi,

i) Madde 11.7°de belirtilen durumlarda, bir siire verilmesinin faydali gériilmemesi veya verilen siire
sonunda durumda bir diizelme olmamasi,
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

j) Diger usulsiizliik ve/veya hileli islerde bulunmast,

k) Mesleki faaliyeti ilgilendiren bir sugtan kesin hiikiim niteliginde bir karar ile mahkumiyet almig olmasi
veya makul herhangi bir yolla kanitlanmis olmak kayd ile, ciddi bir gorevi kotiiye kullanma fiilinden
suclu bulunmus olmasi,

1) S6zlesme hiikiim ya da hiikiimlerinin ihlal edilmesi, ihlal durumu bildirildigi halde, 30 is giinii iginde
ihlal durumunun ortadan kaldirilmamasi,

m) Projede s6z edilen tarzda mevcut bir iiretim faaliyetinin olmamasi,
n) Ajans gorevlilerine karsi kotii muamelelerde (tehdit, hakaret, fiili saldir1 vb.) bulunulmast,
0) Goriiniirliik kurallarinin uyartya ragmen uygulanmamasi.

Yararlanicimn kusuru sebebiyle sdzlesmenin feshedildigi durumlarda, Destek Yararlamicisi, 0 zamana
kadar kendisine 6denen destek tutarinin faiziyle birlikte tamamim ve sdzlesmedeki Ajans toplam destek
miktarinin Ozel Kosullarda belirlenen orani kadar cezai sart 6demeyi kayitsiz sartsiz kabul ve taahhiit
eder. Bunun yanisira Ajansin sdzlesmenin feshi sebebiyle ugradigi zarar ve ziyanlar karsiliginda tazminat
talep etme hakki sakli olup, bu hak (tazminat hakki) cezai sart talep etme hakkinin alternatifi (se¢imlik)
olarak yorumlanamaz. Ayrica sug teskil eden durumlarda, bu kisiler hakkinda savciliga su¢ duyurusunda
bulunulur.

Ajans Sozlesmeyi feshetmeden Once veya fesih yerine, ihtiyati bir tedbir olarak Onceden haber
vermeksizin 6demeleri durdurulabilir.

Bu So6zlesmenin imzalanmasim takiben 1 (bir) yil i¢inde Ajans tarafindan herhangi bir 6deme
yapilmamasi halinde, s6zlesme fesih islemleri baslatilir.

Yararlanmicimin talebi ve Ajansin kabulii veya karsilikli anlagsmayla s6zlesmenin feshi halinde feshin kabul
tarihinden itibaren, kamu kurum/kuruluslar ile kar amaci glitmeyenler harig, destek yararlanicist 1 (bir)
yil siireyle, diger haller nedeniyle sézlesmenin feshi tarihinden itibaren 5 (bes) yil stireyle Ajanstan destek
talebinde bulunamaz.

Madde 13 - Anlasmazhklarin Céziimii

13.1.
13.2.

Bu Sozlesme, Tlrkiye Cumhuriyeti yasalarina tabidir.

Bu sozlesmenin uygulanmasindan dogacak her tiirli anlagsmazliklarin ¢oziimiinde Diyarbakir
Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir.

MALI HUKUMLER
Madde 14 - Uygun Maliyetler

14.1.

Destek igin sadece “uygun maliyetler” dikkate alinabilir. Projenin dogrudan uygun maliyeti olarak

sayillmasi i¢in, maliyetlerin:

» Projenin yiiriitiilmesi i¢in gerekli, Sozlesme Butcesinde ongoriilmiis ve gercekei mali yonetim
prensipleriyle uyumlu olmasi, 6zellikle paranin karsiliginin alinmasim ve maliyet etkinligi yaratmasi,

» Maliyetlerin gotiirii maliyetlere degil (dolayli giderler, yolculuk ve giindelik giderler harig), gercek
maliyetlere (yani projenin uygulanmasi sirasinda yapilacak fiili maliyetler) dayali olmasi,

» Destek Yararlanicisimn ya da ortaginin hesaplarinda ya da vergi belgelerinde kayith olmasi,
tammlanabilir ve dogrulanabilir olmasi ve orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi,

> Ozel Kosullar Madde 2’de tamimlanan proje uygulama siirecinde (nihai denetim maliyetleri haric)
Destek Yararlanicisi ya da ortaklari tarafindan gergeklestirilmis olmasi gereklidir.
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14.2. Yukaridaki hiikiimlere ve ilgili durumlarda Ek IV’iin hiikiimlerine uyulmasina bagli olarak, asagida
belirtilen, Destek Yararlamcis1 ve ortaklar1 tarafindan gerceklestirilen dogrudan maliyetler, uygun
dogrudan maliyetlerdir:

14.3.

14.4.

14.5.

Projede gorevlendirilmis personelin net maaslari, sosyal sigorta primleri, ilgili diger lcret ve
maliyetler (piyasa kosullarinda olugsmus iicretlerden ve yararlanicinin ve ortaklarmin normalde
verdigi miktarlardan yliksek olmamalidir),

Yolculuk ve giindelik giderleri (yurtici gtndelik giderleri, ilgili yili Merkezi Yonetim Biitge
Kanununun H Cetvelinde (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayili Harcirah Kanunu Hiikiimleri Uyarinca
Verilecek Giindelik ve Tazminat Tutarlar1) belirtilen memur ve hizmetliler bashigr altinda,
“aylik/kadro derecesi 1-4 olanlar” i¢in dngoriilen tutarin ii¢ katin1 asmayacak sekilde belirlenmelidir.
Yurtdigi giindelik giderleri icin, diger sekillerde gorevlendirilenlerden “aylik/kadro derecesi 1-4
olanlar” igin 6ngorulen tutar esas alinarak, bu kararin hitkiimleri uygulanir),

Piyasa fiyatlarina uygun olmalar1 ve projenin uygulanabilmesi igin gerekli olmalar1 kosulu ile yeni
ekipman ve hizmet (nakliye, kira... vb.) satin alma maliyetleri,

Sarf malzemeleri maliyetleri,
Taseron maliyetleri (basim, etkinlik organizasyonu vb.),

Kiigtik dlgekli altyapr projelerinde tiim yapim isleri, diger projelerde ise, projenin uygulanmasi igin
mutlaka gerekli olmasi ve proje biitcesinde 6ngortilen tutarin % 30’unu (ylizde otuz) veya basvuru
rehberinde belirtilen limitleri gegmemek kosuluyla, kiigiik 6lgekli yapim isleri,

Destek miktart 200.000,00 (iki yuz bin) TL UGzeri olan projelerde veya Ajans tarafindan talep
edildiyse talep edilen projelerde dis denetim maliyetleri,

Mali hizmet maliyetleri (6zellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri... vb.),

Gorundrluk maliyetleri.

Destek Yararlanicisi, uygun dogrudan maliyetlerin bagvuru rehberlerinde belirtilen nispeti oraninda proje
ile ilgili idari maliyetleri karsilamak tizere talep edebilir.

Destek Yararlanicisi, ortaklar1 veya baska herhangi bir kaynak tarafindan yapilan herhangi bir ayni katki
(Ek III’te ayr olarak siralanmalidir) gergek harcamalari temsil etmedikleri i¢in uygun maliyet olarak
kabul edilemez. Destek yararlanicis1 bu maliyetleri es finansman olarak gosteremez. Projede tam zamanli
gorev almak iizere atanan personelin maliyeti ayni bir katki degildir ve Destek Yararlamcisi veya ortag
tarafindan 6dendiginde projenin biitcesinde es finansman olarak miitalaa edilebilir.

Asagidaki maliyetler uygun degildir:

=
=

4 4 0

S R R

Yararlanici veya ortaklar1 disindakiler tarafindan gerceklestirilen maliyetler,

Proje ile ilgisi olmayan harcamalar,

Salt sdzlesmeye, teminatlara ve 6demelere iliskin her tiirlii vergi, resim, harc ve sair giderler,
Borgclar, zarar veya borg karsiliklari,

Yararlanicinin ve proje kapsaminda gorev alan kisilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle dogan ceza, zam,
faiz ve sair giderler,

Faiz borcu,

Halihazirda bagka bir kapsamda finanse edilen kalemler,
Ikinci el ekipman alimu,

Arazi veya bina alimlari ile istimlak bedelleri,

Kur farkindan dogan zararlar,

Projenin uygulanmasina katilan kamu gorevlilerinin maaslar1 (Ajans tarafindan uygun goriilmemisse),
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= Basvuru rehberinde istisna edilen maliyetler hari¢, proje baslangicindan Once yapilan hazirhik
calismalarinin ve diger hazirlik faaliyetlerinin maliyetleri,

Kar amaci giiden Destek Yararlanicisinin KDV (katma deger vergisi) giderleri,
Program Bagvuru Rehberinde uygun maliyet olarak kabul edilmeyen diger maliyetler,

Yararlanicilarin uymakla ylikiimlii olduklari satin alma kurallarina uygun olmayan alimlar,

4 4 3 &

Mal, hizmet veya yapim isinin fiyatiyla ilgili duyulan siiphe iizerine, Ajansin yaptig1 veya yaptirdig
deger takdiri ile bulunan fiyati agan kisim,

4

Mal, hizmet veya yapim isinin fiyatiyla ilgili Ajansin yaptigi veya yaptirdigi piyasa aragtirmasi
neticesinde Ajans tarafindan tespit edilen fiyati asan kisim.

Madde 15 - Odemeler

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.
15.8.

15.9.

Odeme talebi, sézlesme imzalanirken Yararlamc tarafindan imzalamr ve Ajansa sunulur. Sézlesmelerin
imzalanmasini takiben 45 (kirkbes) gln iginde, eger talep edilmisse, kabul edilebilir nitelikteki teminat
sartinin yerine getirilmis olmasi kaydiyla, toplam destek miktarmin sézlesme 6zel kosullarinda belirtilen
tutar;, Destek Yararlanicisina ait banka hesabina 6n 6deme olarak aktarilir. Ancak Ajans, ilk izleme
ziyareti ve baslangi¢ riski degerlendirmeleri neticesinde Yararlamicinin ve projenin risk ve ihtiyag
durumunu degerlendirmek suretiyle, 6n 6deme oranim % 20’den (ylzde yirmi) asagi ve % 60’tan (ylzde
altmig) yukari olmamak kaydiyla yeniden belirleyebilir ve yuksek riskli projeler icin gerekli tedbirler
alimincaya kadar 6n 6deme yapilmamasina karar verebilir.

Yapilan 6n 6demeler tamamen harcanana kadar, proje hesabinin bakiyesi Destek Yararlanicisi tarafindan
sozlesmede bildirilen proje hesabma bagli ve is plamina uygun vadelerde gelir getirici bir hesapta
degerlendirilir. Bu kapsamda elde edilen bitln getiri ve haklar Ajansa aittir. Proje 6zel hesabma bagli
hesaplarda biriken bu faiz gelirlerinin, proje donemi sonunda Ajansin kendi hesaplarma iadesi talep
edilebilecegi gibi Destek Yararlanicisina yapilacak nihai 6demeden mahsup da edilebilir.

Destek Yararlanicisi, talep edilmesi durumunda, Ajansa teminat verir. Teminat nihai &demenin
yapilmasini miiteakip diger sartlarin yerine getirilmesi halinde serbest birakilir.

Ara 6deme orani, son 6deme oram en az % 10 (ylzde on) olacak sekilde belirlenir.

Ara 6deme, Destek Yararlanicisi tarafindan sunulan ara (teknik ve mali) raporun ve ara 6deme talebinin
Ajans tarafindan uygun bulunmasi halinde, Yararlaniciya ait banka hesabina, onay kararindan sonraki 30
(otuz) giin igerisinde aktarilir.

Destek miktarinin son 6demesi, Destek Yararlanicisi tarafindan sunulan nihai (teknik ve mali) raporun ve
son 0deme talebinin Ajans tarafindan uygun bulunmasi halinde, Yararlaniciya ait banka hesabina, onay
kararindan sonraki 30 (otuz) gin igerisinde aktarilir.

Ajans tarafindan yapilacak Odemeler Destek Yararlanicisinin bildirdigi banka hesabina (6denen
desteklerin dokiimii yapilabilen, projeye 6zel, bir banka hesabi1) yapilacaktir.

Ajans tarafindan yapilacak 6demeler, Tiirk Lirasi olarak yapilacaktir.

Destek Yararlanicisi tarafindan ara veya nihai rapor diizenlenmeksizin sunulan 6deme talepleri Ajans
tarafindan isleme konulmayacaktir.

Destek Yararlanicisi tarafindan yapilacak ara veya son 6deme taleplerinde asagida belirtilen tim
dokiimanlarin bulunmas1 gerekmektedir:

1. Ara/Nihai (Teknik ve Mali) Rapor,
2. Odeme Talep Formu ve eki destekleyici belgeler,

a) Odeme Belgeleri (fatura, dekont, makbuz, mal alimlarinda ise malin teslim alindigina dair teslimat
tutanagy, sevk irsaliyesi, demirbas tutanagi vb. destekleyici dokiimanlar),
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15.10.

15.11.

b) Alt Sozlesmelerin (hizmet, mal alimi ve yapim isleri) Listesi.

Ajans mali destek miktar1 200.000 TL’nin {izerinde olan biitiin projelerden denetim raporu talep eder.
Bu limitin altindaki projelerde kendi belirleyecegi ve basvuru rehberinde belirtecegi kriterlere (mali
destek miktar1, yararlanicin yasal statiisii vs.) gore denetim raporu talep edebilir. Bu denetim Kamu
GOzetimi Muhasebe ve Denetim Standartlar1 Kurulu tarafindan yetkilendirilen bagimsiz denetgiler ve
bagimsiz denetim kuruluglart ile serbest muhasebeci mali miisavirler ve yeminli mali miisavirler
tarafindan yapilabilir. Projelerin denetimi ajans tarafindan da yaptirilabilir. Bu durumda denetim
maliyeti proje biitgesinde yer almaz. Ajans kamu kurum ve kuruluslarini dis denetim kuralindan muaf
tutabilir. Destek yararlanicist dis denet¢iye Madde 16°da bahsedilen biitiin erisim haklarini verir.
Hazirlanan denetim raporunda denetci; destek yararlanicisi tarafindan beyan edilen masraflarin gercek,
tam ve sdzlesmeye uygun oldugunu teyit eder.

Madde 15.10’de atifta bulunulan harcama teyidini yapacak denetim sirketinin ad1 ve adresi, eger bu tiir
teyit gerekiyorsa, sdzlesmede Ozel Kosullar Madde 5.2’ye dahil edilir.

Madde 16 - Hesaplar, Teknik Ve Mali Kontroller

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Destek yararlanicisi, kendi muhasebe sisteminin bir pargasi veya ek hesaplar seklinde, proje igin 6zel
olarak agilmus bir ¢ift girisli defter sistemi kullanarak, proje uygulanmasinin muhasebe hesaplarin1 dogru
ve diizenli sekilde tutar. Bu sistem profesyonel uygulamalarin gerektirdigi prosediirlere uygun sekilde
isletilir. Her proje i¢in ayr1 hesap tutulur ve projenin tiim gelir ve giderleri ayrintili olarak bu hesaplarda
gosterilir. Ajans tarafindan ddenen destekler iizerinde tahakkuk eden faizle ilgili net ayrintilar da bu
hesaplarda yer almalidir.

Destek Yararlanicisi, Madde 2’nin gerektirdigi sekilde ara ve nihai raporun mali bolimlerini kendi
muhasebe kayitlar1 ile bagdastirilabilir olmasinm saglamalidir. Bunu saglamak igin Destek Yararlanicisi,
uygun hesap mutabakati, destekleyici zaman g¢izelgesi, analizler ve teftis ve teyit i¢in dokiimler
hazirlamali ve saklamalidir.

Destek Yararlanicisi, Ajansin ve Madde 15.11 geregi teyit gorevini yerine getiren dis denet¢inin belgeleri
inceleyerek veya yerinde kontroller ile projenin uygulamasinin dogrulanmasina ve eger gerekli bulursa,
hesaplara iliskin belgeler, muhasebe dokiimanlari ve projenin finansmanina iligkin diger belgeler
temelinde tam kapsamli denetim yapmasina izin verir. Ajans tarafindan yapilacak bu tlr teftisler destek
miktarinin son 6demesi yapilmasindan 10 (on) yil sonrasina kadar yapilabilir.

Destek Yararlanicisi, Ajansa saglanan denetim, kontrol ve dogrulama hakkinin aynen ve isbu Madde
16’da belirtilenlerle aym kosullar altinda ve aym kurallara goére, proje ortaklari ve yiiklenicilerine
uygulanma bakimindan da gegerli olacagini garanti eder.

Madde 2’de s6zii gegen raporlara ek olarak, Madde 16.2’de anilan dokimler sunlardir:

» Destek Yararlanicisimin muhasebe sistemindeki biiyiik defter, alt defterler ve bordro hesaplari, sabit
varliklar kayitlar1 ve diger muhasebe bilgilerinin kayitlar1 (bilgisayarda veya ¢ikt1 olarak),

> Ihale dokiimanlari, ihaleye girenlerin teklifleri ve degerlendirme raporlar1 gibi satin alma
prosedirlerinin belgeleri,

» Siparis formlar1 ve sdzlesmeler gibi taahhiitlerin belgeleri,

Y

Onaylanmis raporlar, istihkaklar, ulasim biletleri (ugak binis kart1 dahil), seminerlere, konferanslara ve
egitimlere katilindigina dair belgeler (ilgili dokiimanlar ve edinilmis materyaller, sertifikalar dahil)
gibi hizmet sunulduguna dair kamtlarin belgeleri,

Tedarikgilerden alinan teslim-tesellim makbuzu tiirtinde belgeler,
Bir igin tamamlandiginmi kanitlayan kabul sertifikas: tiirii belgeler,

Bir satin almayi ispatlayan makbuz ve fatura tiiri belgeler,

YV V V VY

Odeme kamt1 (6rn; banka hesap 6zeti), borg dzeti, ikamet belgeleri,
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» Araclar icin yakit ve bakim masraflari,

» Sozlesmeler, maas gostergeleri, istihkaklar gibi personel ve bordro kayitlar.

Madde 17 - Ajans Tarafindan Saglanacak Destegin Nihai Tutar:

17.1.

17.2.

Uygun harcamalarin gergeklesen toplam tutar1 Ek IIT’te belirtilen toplam biit¢e tutarim gegse bile, Ajans
tarafindan Destek Yararlanicisina 6denecek toplam tutar, Ozel Kosullar Madde 3’de belirtilen azami
destek tutarim asamaz. Ek III’te belirtilen toplam biitge tutarmi asan tim maliyetler destek yararlanicisi
tarafindan Odenir.

Eger projenin uygun maliyetleri proje uygulamas: sonunda Ozel Kosullar Madde 3'te belirtilen tahmini
toplam maliyetin altinda kalirsa, o zaman Ajansin katkisi, Ozel Kosullar Madde 3'te belirtilen yizdenin,
Ajans tarafindan onaylanmis olan ger¢eklesmis uygun maliyetlere uygulanmasi ile bulunacak tutarla
smirlanir.

Madde 18 - istirdat (Geri Alma)

18.1.

18.2.

18.3.

Destek Yararlanicisi, kendisine nihai tutar Gzerinde 6denmis ve Ajansin alacagi olan herhangi bir fazla
O0deme tutarmu, ilgili talebi aldiktan sonra bir ay i¢erisinde Ajansa ddemeyi taahh(t eder.

Ajansa geri ddenecek tutarlar, Destek Yararlamicisina borglu olunan her tiirlii tutardan diisiilebilir.
Taraflar taksitle 6deme yontemini kullanarak mutabakata varabilirler. Taksitle 6demenin kararlastirildig
durumlarda {ist tiste iki taksitin vadesinde 6denmemesi halinde taksitlendirmeye konu olan diger tutarlar
hi¢bir hitkme gerek olmaksizin muaccel hale gelmis sayilir.

Ajansa bor¢lu olunan miktarlarin geri 6denmesinden kaynaklanan banka masraflarinin tamamini Destek
Yararlanicisi Ustlenir.

Madde 19- Faiz

Destek Yararlanicisinin bu sdzlesme hiikiimlerine goére Karacadag Kalkinma Ajansi’na ddemesi gereken cezai
sart ve tazminatlar dahil her tiirlii muaccel borg i¢in, borcun muaccel oldugu tarihte gecerli olan yasal temerrit
faiz oram uygulanir. Odemelerden oncelikle faiz mahsup edilir.

Karacadag Kalkinma Ajansi tarafindan saglanan mali destek sozlesmesi eki olan isbu Genel Kosullar 19
(ondokuz) maddeden ibarettir.
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